



## Câmara Municipal de Américo Brasiliense

Ao Presidente da Câmara Municipal  
José Roberto de Andrade

Processo administrativo nº. 402/2022

Compras e cotações nº. 042/2022

**Assunto:** Aquisição e instalação de corrimão lateral e intermediário nas escadas externas da Câmara Municipal.

### RESULTADO DAS COTAÇÕES DE ORÇAMENTOS

Recebidos os orçamentos de três empresas, conforme resumidos na tabela abaixo:

Item	Descritivo	Qtde	CLEITON RODRIGUES BEZERRA 37146948897 CNPJ nº: 29.797.717/0001-98		EDERSON IGNACIO 35671502861 CNPJ nº: 46.122.722/0001-10		MAISQMIL MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ nº: 36.619.480/0001-10	
			Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
01	Aquisição de corrimão lateral contínuo de parede (1 linha), material ferro, tubos de 1,4"polegadas, medindo aproximadamente 7,20 metros, pintado com esmalte automotivo na cor azul França.  (escada externa da frente)	x	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
02	Fixação de corrimão lateral contínuo em parede, medindo 7,20 metros, fixado à altura de 0,92 metros do piso, com todos os materiais inclusos.  (escada externa da frente).	x	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
03	Adequação de estrutura metálica com corrimão existente na Câmara para as dimensões de comprimento e altura da escada externa da frente e sua devida fixação, com todos os materiais inclusos.	x	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
04	Aquisição de corrimão intermediário contínuo duplo, com duas alturas (0,70m e	x	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00



## Câmara Municipal de Américo Brasiliense

	0,92m), de fixação por coluna, material ferro, tubos de 1,4"polegadas, medindo aproximadamente 7,20 metros, pintado com esmalte automotivo na cor azul França.  Imagem ilustrativa nas observações.  (escada externa da frente)							
05	Fixação de corrimão intermediário duplo, medindo aproximadamente 7,20 metros, ao centro da escada externa da frente, garantindo a largura mínima de passagem de 1,20m, fixado à altura de 0,92 metros do piso, com todos os materiais inclusos.	x	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
06	Aquisição de corrimão lateral contínuo de parede (1 linha), material ferro, tubos de 1,4"polegadas, medindo aproximadamente 5,80 metros.  (escada externa do fundo)	x	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
07	Fixação de corrimão lateral contínuo em parede, medindo 5,80 metros, fixado à altura de 0,92 metros do piso, com todos os materiais inclusos.  (escada externa do fundo).	x	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
08	Adequação de estrutura metálica com corrimão existente na Câmara para as dimensões de comprimento e altura da escada externa do fundo e sua devida fixação, com todos os materiais inclusos.	x	R\$ 475,00	R\$ 475,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
09	Aquisição de corrimão	x	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$



## Câmara Municipal de Américo Brasiliense

	intermediário contínuo duplo, com duas alturas (0,70m e 0,92m), de fixação por coluna, material ferro, tubos de 1,4" polegadas, medindo 5,80 metros, pintado com esmalte automotivo na cor azul França.  Imagem ilustrativa nas observações. (escada externa do fundo)		1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
10	Fixação de corrimão intermediário duplo, medindo 5,80 metros, ao centro da escada externa do fundo, garantindo a largura mínima de passagem de 1,20m, fixado à altura de 0,92 metros do piso, com todos os materiais inclusos.	x	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 8.550,00</b>		<b>R\$ 9.300,00</b>		<b>R\$ 8.900,00</b>	
<b>Observação:</b>								

Américo Brasiliense, 27 de maio de 2022.

### **Gabinete da Presidência**

AUTORIZO a execução dos serviços com a empresa **CLEITON RODRIGUES BEZERRA 37146948897, CNPJ nº: 29.797.717/0001-98**, vez que apresentou o menor valor global.

Em 27/05/2022

**José Roberto de Andrade**  
Presidente